Zmluva o dielo

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Rudinka
so sidlom: Rudinka &. 118, 023 31 Rudina

ICO:00314269

DIC/IC DPH: 2020553238
Zapisany:

pefiazny ustav: Prima banka

¢islo u¢tu:0304259003/5600

v mene kt. kona: Ing. Viliam Michel

Zhotovitel: ITMGROUP s.r.o.
so sidlom: Janosikova 1

010 01 Zilina |
ICO: 50 588 668
DIC/IC DPH: 2120523163/SK2120523163
Zapisany: Zilina, odd.Sro,v1.67878/L
V mene kt. kona: Ing. Jaroslav Kralik

Zmluvne strany sa dohodli na tomto zneni zmluvy o dielo uzavrete] podia ust. §§ 536 a nasl.
Obchodného zakonnika (dalej aj ako len ,Zmluva").

Zmiluva je vysledkom verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni av sulade s ponukou
predloZenou v ramci verejneho obstaravania.

Predmet Zmluvy

Touto Zmluvou sa
2.1.1 Zhotovitel zavazuje
> zhotovit, dodat, zrealizovat na vlastné naklady, vo vlastnom mene ana vlastnu
zodpovednost pre Objednavatela dielo ,Uprava bezmenného potoka v rkm 0,40
v obci Rudinka v katastralnom Gzemi obce Rudinka, parc. & 700,701/2 , 716/1 ,82
(dalej aj ako len ,Dielo®)
> vykonat' dalsie ¢innosti podla tejto Zmiuvy,
a to vSetko spdsobom, v rozsahu a za podmienok v tejto Zmluve dalej uvedenymi.
2:1.2 Objednavatel zavazuje
» vystavit' objednavku a dorucit ju Zhotovitelovi bezprostredne po uzatvoreni tejto

Zmluvy
» pripravit' priestory pre dodanie a realizaciu Diela,
> Dielo zhotoveneé v sulade so Zmluvou a objednavkou prevziat' a zaplatit' Zhotovitelovi

dohodnutt odmenu,
> vykonat' dalSie ¢innosti podla tejto Zmluvy,
a to vSetko spdsobom, v rozsahu a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve dalej.

Miesto a Cas plnenia

Miestom plnenia su verejne priestranstva v intravilane obce Rudinka.

Zhotovitel sa zavazuje dokoncit a odovzdat Dielo v lehote najneskér do 60 dni odo diia prevzatia
staveniska.

Objednavatel sa zavazuje pripravit podmienky pre realizaciu Diela a na odovzdanie a prevzatie
staveniska najneskor do 5 dni odo dna uzatvorenia tejto zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokonéenia diela uvedenom v
bode 3.2 po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia Zmluvy
plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane Objednavatela (napr. stavebna nepripravenost pre
vykonanie Diela, nespolupbsobenie Objednavatela). V tomto pripade sa Zhotovitelovi predlZuja lehoty
a déjde k zmene terminu dokoncenia Diela.

Ak Zhotovitel pripravi Dielo alebo jeho ¢ast, schopnu samostatneho uZivania na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, Objednavatel po overeni dokon&enia prac dohodnuté Dielo méZe prevziat aj
v skorsom ponuknutom termine.

Cena Diela

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran a presne zodpoveda
obsahu vitaznej ponuky.

Cena za Dielo je:

Cena za dielo bez DPH: 13 676,- EUR
DPH 20 %: 2 735,20 EUR
Cena za dielo celkom s DPH: 16 411,20,-EUR

Zmiuvné strany sa dohodli, ze tato suma je konetna a zhotovitel nema narok uétovat’ si vysSiu cenu z
dévodu zmeny materidlov, vyrobkov a pod., okrem pripadu, kedy dojde k navySeniu objemu prac z
dévodu, ktory pri uzatvoreni tejto zmluvy nebolo mozne objektivne predvidat’.

Prace a sluzby, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu Objednéavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi.

Ceny za nerealizované prace a sluzby z dévodu zmien poéas realizacie Diela, odsuhlasenych
obidvoma zmluvnymi stranami, budu z celkovej ceny Diela odpogitane.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit' rozpocet predmetu Zmluvy aj vo formate MS Excel a aj kazdu jeho
zmenu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu Zmiuvy.

Platobné podmienky, fakturacia

Objednavatel neposkytne za predmet Zmluvy zalohu.

Zhotovitel je opravneny vystavit' fakturu vo vyske 100% po ukonéeni realizacie Diela, , podpisani
preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami a podpisani zapisnice o odovzdani a prevzati
diela podra bodu 9. tejto zmluvy

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi faktdru s prilohami minimalne v dvoch vyhotoveniach.

Cenu za Dielo sa Objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktiry vystavenej v sulade bodom 5.2
a 5.3 tejto Zmluvy a predloZit ju Objednavatelovi.

Splatnost faktury je 14 dni od jej dorugenia Objednavatelovi.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutocnost, ze faktura ma formalne alebo obsahove
nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zacne plynut odo dna dorutenia opravenej
faktury Objednavatelovi.

Faktura ako danovy doklad musi obsahovat tieto nalezitosti :

- oznacenie faktury a jej cislo;

- ozna&enie Objednavatela a Zhotovitela obchodnym menom a adresou, ICO, DIC, IC pre - DPH;

- den odoslania faktury, lehota jej splatnosti, datum dodania zdanitelného plnenia,

- oznadenie penazného Ustavu a Cisla Gétu, na ktory ma byt Odplata poukazana;

- oznaéenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturovaneé dodavky a prace;

- fakturovana ¢iastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR;

- peciatku a podpis opravnenej osoby.

Penazny zavazok Objednavatela vyplyvajici z tejto Zmluvy bude splneny dhom odpisania prislusnej
sumy z jeho uétu v prospech Uctu Zhotovitela.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, e predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podfa dohodnutych zmluvnych
podmienok, a ze pocas zaru¢nej doby bude mat viastnosti, dohodnuté v tejto Zmluve.
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Zaruéna doba je 5 rokov a zacina plynut odo dna protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom.
Zaruka sa nevztahuje na poskodenie Diela spésobené Objednavatelom, zmeny sposobené beznym
opotrebenim a $pecifickymi vlastnostami pouzitého materialu.

Zaruéna doba neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze po¢as zaru¢nej doby ma Zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia vady, pricom za vady diela sa povazuju technicke vady, ktoré zjavne
nespdsobil uzivatel stavby svojou nedbalostou alebo neodbornou Cinnostou .

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a vecl, poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni véetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost
alebo na fu upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, strany nepovazuju za kone¢nu moznost
reklamécie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie Diela sa nepovazuje za prehliadku
diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel moze
zjavne vady pisomne reklamovat do 3 dni po prevzati Diela.

Objednavatel sa zavéazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni a to
pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu pinenia reklamovanych
Objednavatelom v zaruénej aj pozaruénej dobe v lehote do 48 hodin od oznamenia Objednavatelom.

Vykonanie diela

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom Diela na vlastnu zodpovednost' podfa Zmiuvy,
pricom respektuje technicke specifikacie a pravne predpisy.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych oséb, ktoré su
opravnené zdrziavat sa v priestoroch pre montaz a vybavi ich ochrannymi pracovnymi pomockami.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je skodlivy.

Priestory montaze je povinny Zhotovitel vypratat v termine, ktory uréi Objednavatel v zapisnici o
odovzdani a prevzati Diela.

Sucastou vykonania predmetu pinenia st véetky ¢innosti a naklady vynalozene Zhotovitefom najma
na material potrebny na zhotovenie Diela, poistenie, clo, iné poplatky suvisiace s dovozom materialu,
dopravou Diela, poplatky suvisiace s certifikiciou Diela a spravne a obdobne poplatky vyberane
akymkolvek organom verejnej moci, ako aj cena dokumentacie a navodu na obsluhu Diela, ktoré su
nevyhnutné na riadne uzivanie Diela alebo s nim suvisia, kompletna instalacia Diela, vykonanie
predpisanych testov, skugok, kompletného zaskolenia obsluhy Diela po jeho nainstalovani, zaruka za
vady a pozaru¢na technicka podpora.

Nadobudnutie vlastnickeho prava k Dielu a prechod nebezpecenstva Skody

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na veciach, ktoré zabezpecil pre vykonanie Diela.
Nebezpecenstvo vzniku $kody na predmete plnenia alebo jeho vykonanej ¢asti znasa vylucne
Zhotovitel a to az do jeho prevzatia zo strany Objednavatela. Nebezpecenstvo vzniku $kody na diele
prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela zavereénym odovzdanim predmetu pinenia, podpisanim
Preberacieho protokolu.

V pripade vzniku $kody na predmete plnenia do ¢asu jeho prevzatia Objednavatelom sa Zhotovitel
zavazuje tuto $kodu oznamit Objednavatelovi a prednostne, bez zbyto€ného odkladu, uviest predmet
plnenia do bezchybneho stavu.

Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo je vykonané ukongenim prac a uvedenim Diela do trvalej prevadzky (po kolaudacii).

Zhotovitel vyzve Objednavatela minimalne 7 dni vopred na odovzdanie a prevzatie Diela.

O odovzdani a. prevzati Diela spisu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdaneé len ak
Objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze Dielo prebera. Ak Objednavatel odmietne Dielo prevziat, uvedie
do zapisnice svoje oddvodnenie.

Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze vykazuje drobne vady a nedorobky, ktore
nebrania obvyklému uzivaniu Diela.
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Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude dodané spolu s dodacimi listami, kopiami certifikatov alebo
inych obdobnych dokumentov, ktorymi je schvalené uvedenie Diela do prevadzky a jeho uzivanie
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Priestory montaze

Objednavatel sa zavazuje odovzdat' Zhotovitelovi priestory pre vykonanie Diela v takom stave, aby
Zhotovitel mohol za&at' s realizaciou Diela podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a v pracach
riadne pokracovat'

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi potrebnu sucinnost pre vykonanie Diela, najma
poskytnat' Zhotovitelovi uzamykatelné priestory na uskladnenie materialu a naradia.

Objednavatel sa zavazuje zabezpecit pre Zhotovitela odber el. energie a Uzitkovej vody, osvetlenie
priestorov montéZe a pouzivanie socialneho zariadenia.

Zhotovitel bude udrziavat v priestoroch montaze a v ich bezprostrednom okoli poriadok a Cistotu a
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho prac.

Zmluvné pokuty

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi za omeskanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvnu pokutu vo

vyske:

10.1.1 0,05 % zceny Diela za kazdy den omeskania s odovzdanim dokongeného Diela
Objednavatelovi v termine podla bodu 3.2 tejto Zmiuvy.

10.1.2 0,05 % z ceny Diela za kazdy def omeskania v pripade odstranenia vad a nedorobkov
v dohodnutom termine.

Objednavatel zaplati Zhotovitelovi za omeékanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvn( pokutu vo

vyske:

11.2.1 0,05 % z ceny Diela za kazdy dery omeskania s uhradou faktury,

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylutuje povinnost zmluvnej strany uhradit’ $kodu, ktora vznikla
nesplnenim jej zavazkov.
Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Ostatné ustanovenia, odstupenie od zmluvy

Omegkanie zmluvnych stran o viac ako 30 dni v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povaZzované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na jednostranné
odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipenia od zmluvy v pripade ak by doslo k poruseniu
povinnosti zhotovitela, pri ktorom mdze ddjst’ k materidlnym Skodam alebo k ohrozeniu
zdravia, ¢i Zivota alebo k hrubému poruseniu technickej discipliny zhotovitel'a pri zhotoveni
diela.

Odstupenie od zmluvy musi byt 0znamené pisomne. V odstpeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory
strana od zmluvy odstupuje. Odstupenie je u¢inné dfiom dorucenia druhej zmluvnej strane.

V pripade, Ze doéjde k odstipeniu od Zmluvy, vykonané prace budd oductované fakturou.
Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne Zhotovitelovi vzniklia boli zahrnuté v zmluvnej cene
rozpracovaného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami, ato kedykolvek pocas trvania platnosti a uc¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP na to opravnenymi osobami a zavazuje sa tymto osobam poskytnut’ véetku
potrebn(i sti¢innost’.

Zavereéné ustanovenia

Pravne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym/neucinnym,
nebude to mat wvplyv na platnost/Gginnost  ostatnych  ustanoveni  Zmluvy  touto
neplatnostou/neuginnostou nedotknutych. Namiesto neplatného/neuginného ustanovenia sa pouZije
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ustanovenie prislugného pravneho predpisu, ktoré svojim obsahom a U¢elom najviac zodpoveda voli
Zmluvnych stran vyjadrenej v tejto Zmluve, resp. G¢elu tejto Zmluvy.

Tuto Zmluvu je mozné menit len pisomne, ato formou ocislovanych a datovanych dodatkov
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami, ktoré budu tvorit neoddelitelnt sucast' tejto Zmluvy, a su
platné len vtedy, ak budu dodrzané postupy podla zakona o verejnom obstaravani

Neoddelitelnou sti¢ast'ou Zmluvy je ponukovy rozpocet

Tato Zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, pricom dva exemplare obdrzi Objednavatel a jeden
exemplar obdrzi Zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Zmluva bola uzatvorena vazne, zrozumitelne a urcite, nie v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, pred podpisom si ju precitali, porozumeli jej obsahu a na znak
suhlasu ju podpisali.

Tato Zmluva je platna diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢inna po spineni nasledovnych
podmienok:

zmluva bude riadne zverejnena na webovom sidle objednavatela

objednavatel doruci zhotovitelovi vyzvu na zahajenie stavebnych prac

—

Neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy je: _—
Priloha &. 1 Rozpocet diela - oceneny vykaz vymer v tlacenej podobi /
Priloha ¢. 2 Harmonogram prac T

/

V Rudinke dha../.l.(.j. 09-#0 M _—

Objedna

—

-
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